# Cahier des Charges pour le Développement et la Mise en Œuvre d'une Application de Gestion Budgétaire du Projet de Formation Continue des Enseignants

# I. Données générales du projet

- Client:
- <u>Objet:</u> Développement et mise en œuvre d'une application web pour la gestion budgétaire du projet « Formation Continue des Enseignants ».
- Type de solution : Application Web responsive (PC, tablette, mobile)
- Technologies recommandées: Laravel / Node.js + React ou Vue.js / MySQL ou PostgreSQL

### II. Modules fonctionnels attendus

# 1. Tableau de bord général

- Indicateurs de suivi budgétaire en temps réel
- % de réalisation des activités
- Budget consommé vs disponible
- Alerte sur anomalies ou dépassements

### 2. Gestion des rubriques du projet

# Chaque rubrique permet:

- Création/modification/suppression des activités
- Suivi de l'exécution et dépenses
- Téléversement des documents justificatifs

Rubrique	Fonctionnalités spécifiques		
Planification des missions	Activités, budget, suivi, documents		
Conception de la plateforme	Dépenses techniques, contrats, validations		
Ressources pédagogiques	Commandes, livraison, factures		
Formation des formateurs	Participants, documents justificatifs, feuilles de présence		
Missions d'installation	Fiches de mission, validation, rapports		
Coaching des inspecteurs	Planning, supports, évaluations		
Formation des enseignants	Sessions, suivi, statistiques		
Appui certification & maintenance	Interventions, contrats, factures		
Charges du siège	Loyer, équipements, salaires		

# 3. Suivi des missions et dépenses

- Ajout personnalisé des missions
- Suivi des dépenses : nom, date, montant, durée, mode de paiement
- Téléversement et archivage des justificatifs
- Workflow de validation : attente / validé / rejeté
- Historique des actions utilisateurs

# 4. Système documentaire centralisé

- Téléversement multi-format : PDF, Word, Excel, images
- Classement automatique selon rubrique et activité
- Consultation par rôles utilisateurs
- Contrôle d'accès et journalisation des consultations

# 5. Filtres et rapports

- Filtres croisés : dates, utilisateurs, rubriques, dépenses
- Exports: Excel / PDF
- Rapports analytiques imprimables

### III. Aspects techniques & sécurité

- Authentification sécurisée (identifiants + rôles)
- Rôles définis : Administrateur, Comptable, Assistant Comptable
- Base de données relationnelle sécurisée (MySQL / PostgreSQL)
- Journalisation des actions (logs)
- Sauvegarde automatique quotidienne
- Hébergement sécurisé HTTPS

### IV. Livrables attendus

- Maquette interactive
- Application finale testée et fonctionnelle
- Base de données prête à l'emploi
- Guide utilisateur & documentation technique
- Formation des utilisateurs
- Support technique post-livraison (3 mois minimum)

## V. Planning prévisionnel

Étape
Phase de conception
Développement & test
Déploiement & formation
Total estimé

### VI. Critères de sélection du prestataire

- Réalisations similaires antérieures
- Références vérifiables
- Démonstrations disponibles
- Capacité d'accompagnement après livraison
- Détail clair de l'offre technique et financière